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CONTRATTO 

Per l’affidamento della Fornitura  DI DOTAZIONI DIGITALI nell’ambito dell’Inves>mento 3.2 della Missione 4 
– Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Genera>on EU 

CUP: G44D23000870006         

CIG-SIMOG: 99883642BA 

tra 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICO Angela Marciante , con sede in  temporanea in via Lucania e sede principale in 
via ViPorio Veneto 103 , C.F. e 84004440834], in persona della DoP./ssa Angela Marciante, nata a Sciacca, in 
data 01/07/1969, Codice Fiscale n. MRCNGL69L41I533M, in qualità di legale rappresentante della Stazione 
appaltante; (a seguire anche «IsItuto» o «Stazione Appaltante») 

E 

5G Tecnologie Innova/ve  srl 
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DOTAZINI DIGITALI nell’ambito dell’InvesImento 3.2 della 
Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Genera*on EU  
CUP: G44D23000870006 CIG-SIMOG: 99883642BA  
5G Tecnologie Innova>ve srl (Codice Fiscale n. 15814081004 par>ta IVA n.15814081004 con sede legale in 
Roma, alla via Ven> SePembre, nella persona del/lla DoP./ssa Ivana Scelsi, nato/a a Palermo il 10/05/1986, 
in qualità di Legale rappresentate (giusta procura speciale rilasciata con aPo auten>cato nella firma dal 
Notaio […] di […] in data […], repertorio n. […], raccolta n. […]);  
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(a seguire anche «Affidatario»)  
(a seguire colleevamente indica> come le «ParI»)  
Le Par>, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno soPoscriPo il presente contraPo in modalità  
elePronica ai sensi e per gli effee dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 (a seguire, anche 
«ContraXo»).  

Art. 1 
(Valore giuridico delle premesse e degli allega*)  
Le premesse e tue i documen> di seguito indica> formano parte integrante e sostanziale del presente 
ContraPo, da valere alla stregua di giuridica presupposizione e cos>tuiscono canone interpreta>vo della 
comune volontà delle par>:  
Allegato “A”: Preven>vo formulato da 5G Tecnologie innova>ve srl del 28/09/2023;  
1. RICHIESTA PREVENTIVO CON CAPITOLATO  
2. PROGETTO ESECUTIVO  
3. DGUE  
4. AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CONCORRENTE AI SENSI DEGLI ARTT. 94, 95 E 100 DEL D.LGS. N. 
36/2023  
5. DICHIARAZIONE SUL RISPETTO DEI PRINCIPI DI DNSH  
6. DICHIARAZIONE PER L’IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO  
7. AUTODICHIARAZIONE RELATIVA ALL’ASSENZA DI CONFLITTI DI INTERESSE  
8. DICHIARAZIONE INERENTE AL CONTO DEDICATO  
9. DICHIARAZIONI OBBLIGHI ASSUNZIONALI  
10. PATTO DI INTEGRITÀ  
11. DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A COSTITUIRE GARANZIA DEFINITIVA  
12. DICHIARAZIONE DI CUI AL DPCM 187/1991  
13. ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO  
14. DICHIARAZIONE DI CONSAPEVOLEZZA CLAUSOLA RISOLUTIVA  
15. INFORMATIVA PRIVACY  
16. ISCRIZIONE AL RAEE  
 
Per quanto concerne i rappor> tra il Preven>vo e il ContraPo, quest’ul>mo è da intendersi prevalente. Il  
Preven>vo disciplinerà i rappor> tra le par> solo nella misura in cui sia recepito nel presente ContraPo.  

Art. 2 
(Ogge;o del Contra;o) 

1. OggePo del presente ContraPo è l’affidamento della Fornitura] [di dotazioni digitali] secondo il dePaglio 
dePato nel presente ContraPo e dal Capitolato Tecnico al quale si rinvia.  
2. In par>colare, l’affidamento avrà ad oggePo:  
 
Q.ta  Descrizione  
15,00  Monitor da 65" del tipo Hikvision o Yashi 20 

Tocchi Android 3GB / 32 GB ( 13 Primaria + due 
Laboratori )  

2,00  Carrello POADCAST con MIXER, nr. 2 Radio 
Microfoni, nr. 2 Casse da 500 Watt attive e nr. 1 
Nb i5 Ram 8 Gb SSD 256 GB con tutto 
l’occorrente per la registrazione Audio e Video  
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2,00  Stampanti 3D tipo leonardo da vinci pro 3 in 1 
con almeno 10 bobine da 1 KG di diversi colori  

21,00  cubi msi o similari i5 di 12 esima generazione 
Ram 8 Gb SSD 256 Gb Win 11 Pro con tastiera 
wifi ( 19 classi + 2 Laboratori )  

8,00  software MozaWeb per la fruizione dei contenuti 
3D con contenuti per 5 Anni di tutte le materie 
per osservare fenomeni scientifici , visionare in 
3D sui monitor esperimenti e lezioni  
didattiche innovative  

24,00  PC fissi i5 di ultima generazione 13° con Ram 8 
GB SSd 256 GB wind 11 Monitor 21,5  

24,00  Adeguamento Impiantistico per creazione 
Laboratorio Capuana con 24 postazioni 
informatiche con doppia presa Elettrica e LAN 
con tutto il necessario per il corretto 
funzionamento a norma dell'impianto  

1,00  Microscopio USB ad alta risoluzione per lab 
biologia  

 

 

Art. 3 
(Durata del Contra;o) 

1. L’espletamento della Fornitura ha durata di dieci mesi fino al massimo del [30 giugno], a 
decorrere dalla data di sottoscrizione del Contratto.  
2. La Fornitura dovrà essere effettuata/o nel rispetto del cronoprogramma, delle milestone e dei 
target del PNRR e dovrà essere completato/a entro e non oltre la data del 30 giugno.  
3. La Stazione Appaltante, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi ed insuperabili ritardi nella 
conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, si riserva, in via del tutto 
eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la Fornitura alla 
scadenza del Contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, ai 
sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice.  
4. L’opzione di cui al precedente punto sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti 
aggiuntivi al presente Contratto. In tal caso, l’Esecutore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni 
agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto.  
5. Ai sensi dell’art. 121, comma 9, del Codice, l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del 
Contratto né ad alcuna indennità qualora la Fornitura , per qualsiasi causa non imputabile alla 
Stazione Appaltante, non sia ultimata nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo 
impiegato.  
 

Art. 4 
(Modalità di esecuzione dell’affidamento) 

1. L’Affidatario si impegna espressamente a: a) osservare tuPe le indicazioni e direeve, opera>ve, di 
indirizzo e di controllo, diramate dall’Is>tuto, nell’adempimento delle proprie prestazioni;  
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b) dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa interferire sull’esecuzione delle aevità di 
cui al presente ContraPo;  
c) adoPare tuPe le misure organizza>ve necessarie a garan>re la riservatezza dei dipenden> dell’Is>tuto;  
d) rispePare la tempis>ca di realizzazione/avanzamento delle aevità progePuali secondo quanto previsto 
nel presente ContraPo e nei rispeevi allega>, in coerenza con le tempis>che, milestone e target previste 
dal cronoprogramma procedurale di misura e nel PNRR;  
2. a rispettare i principi DNSH relativi all’Intervento/Misura, come previsti nell’Allegato  
3. La Fornitura dovrà essere svolta/o con le seguen> modalità: l’appalto dovrà essere eseguito al 50%  
entro Dicembre e il restante entro il 30 giugno 2024.  
4. L’Affidatario dovrà eseguire l’Appalto con organizzazione di mezzi a proprio carico e ges>one a proprio 
rischio, dotandosi di tue i mezzi strumentali e delle risorse umane necessarie per il diligente espletamento 
delle prestazioni che siano richieste o semplicemente necessarie rispePo alle previsioni del presente 
ContraPo.  
5. L’Affidatario si obbliga a consegnare all’Is>tuto, entro 6 (sei) mesi dalla soPoscrizione del presente 
ContraPo, idonea documentazione aziendale ufficiale, in originale o in copia conforme all’originale, volta a 
comprovare quanto dal medesimo dichiarato in sede di partecipazione, rela>vamente all’impegno di 
assicurare, in caso di affidamento della Fornitura , una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni 
necessarie per l’esecuzione del ContraPo o per la realizzazione di aevità ad esso connesse o strumentali, 
des>nata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.  
6. [ nell’ipotesi in cui il fornitore si trovi nella condizione di cui al comma 3 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, 
conv. con L. 108/2021 (gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici 
dipendenE e che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006), 
aggiungere i seguenE commi da 5 a 8] Ai sensi dell’art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, conver>to, con 
modificazioni, dalla legge n. 108/2021, l’Affidatario è tenuto a consegnare all’Amministrazione, in relazione 
a ciascuna impresa e/o consorziata del RTI che occupa un numero pari o superiore a quindici dipenden> e 
che non rientra nella classificazione di cui all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006, una relazione di 
genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo 
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o 
di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei 
licenziamen>, dei prepensionamen> e pensionamen>, della retribuzione effeevamente corrisposta. La 
suddePa relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e 
al Consigliere regionale di parità. La relazione di cui sopra, corredata dall’aPestazione dell’avvenuta 
trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al  
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Consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata all’Amministrazione, entro 6 mesi dalla s>pula del 
presente ContraPo. La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021, 
l’impossibilità di partecipare per un periodo di 12 (dodici) mesi ad ulteriori procedure di affidamento 
afferen> agli inves>men> pubblici.  
7. Ai sensi dell’art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, conver>to, con modificazioni, dalla legge n. 
108/2021, qualora l’Affidatario sia un RTI o un consorzio, lo stesso Affidatario è tenuto a consegnare 
all’Is>tuto, entro 6 mesi dalla soPoscrizione del ContraPo, in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata 
che occupa un numero pari o superiore a quindici dipenden> e che non rientra nella classificazione di cui 
all’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 198/2006,  
▪ la cer>ficazione di cui all’ar>colo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;  
▪ una relazione rela>va all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle 
eventuali sanzioni e provvedimen> dispos> a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 
presentazione delle offerte. La suddePa relazione dovrà essere trasmessa anche alle rappresentanze 
sindacali aziendali.  
8. Le relazioni di cui all’art. 47, commi 3 e 3-bis, del D.L. n. 77/2021, verranno pubblicate sul profilo 
dell’Is>tuto, nella sezione “-PNRR -” del sitoweb della scuola, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 
50/2016 .  
9. La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l’applicazione delle penali di cui all’art. 10 del  
presente ContraPo.  

Art. 5 
(Osservanza dei requisi* e delle condizionalità PNRR) 

1. Le Par> si danno reciprocamente aPo che l’intervento oggePo del presente ContraPo cos>tuisce 
aPuazione della Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di 
istruzione: dagli asili nido alle Università, Inves>mento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR (di seguito, anche  
«Missione») e concorre alla realizzazione di target e milestone previs> nel Piano medesimo.  
2. Nello specifico, il target della linea di inves>mento è cos>tuito dal numero di classi trasformate in 
ambien> di apprendimento innova>vi. Entro la fine del 2025 il Ministero dell’istruzione e del merito dovrà 
fornire la dimostrazione sul raggiungimento del valore minimo di 100.000 ambien> trasforma> alla 
Commissione europea per l’azione 1 – Next generaEon classroom, che per ciascuna scuola finanziata è 
stabilito in almeno la metà delle classi, sulla base del parametro del Decreto ministeriale di riparto n. 218 
del 2022.  
3. Nell’esecuzione dei servizi oggePo del presente ContraPo, l’Affidatario si impegna inoltre a garan>re un 
contributo all’implementazione dei parametri misura> dagli indicatori comuni di cui al Regolamento 
delegato della Commissione Europea n. 2021/2106/UE e, nello specifico, l’indicatore 7 «UtenE di servizi, 
prodoP e processi digitali pubblici nuovi e aggiornaE», in quanto applicabile all’oggePo del presente 
ContraPo. In par>colare, l’indicatore dovrà essere misurato due volte l’anno rispePo al valore realizzato. I 
da> rela>vi all’indicatore saranno, dunque, oggePo di controllo da parte dell’Unità di missione per il PNRR.  
4. L’Affidatario si impegna ad erogare i servizi nel rispePo di milestone e target della Missione. L’Affidatario 
si obbliga, altresì, ad osservare le ulteriori scadenze contraPuali fissate nel presente ContraPo e negli altri 
documen> di ges>one della Fornitura al fine di garan>re il rispePo delle tempis>che di aPuazione di 
milestone e target sopra cita>, anche nel caso in cui le tempis>che venissero modificate, variate e/o 
prorogate.  
5. La Stazione Appaltante potrà richiedere all’Affidatario il rispePo di tue i requisi> tecnici e ambientali 
previs> dalla norma>va europea e nazionale in oPemperanza al principio di non arrecare un danno 
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significa>vo agli obieevi ambientali (“Do No Significant Harm” – «DNSH»), in coerenza con l'ar>colo 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852, ivi incluso l’impegno a consegnare alla Stazione Appaltante la 
documentazione a comprova del rispePo dei suddee requisi>. Al riguardo, l’Affidatario si impegna a 
consegnare, a semplice richiesta dell’Amministrazione e senza ritardo, e comunque entro 10 giorni dalla 
richiesta, tuPa la documentazione e le eventuali aPestazioni necessarie per la verifica del rispePo del 
principio DNSH.  
6. Fermo quanto previsto nei preceden> commi del presente ar>colo, l’Affidatario si impegna altresì:  
a) durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente ContraPo, a verificare il costante allineamento 
tra lo stato di avanzamento delle proprie aevità e il cronoprogramma della misura del PNRR nonché a 
comunicare tempes>vamente gli eventuali scostamen> rispePo alle milestones e ai targets di tale misura, 
in modo tale consen>re alla Stazione Appaltante l’adozione di azioni correeve;  
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b) a trasmePere, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e senza ritardo, tuPa la documentazione 
necessaria all’aggiornamento del sistema informa>co, comprese le dichiarazioni e i documen> rela>vi al 
>tolare effeevo; c) a consegnare all’Amministrazione Contraente specifici prodoe o outputs aPestan> il 
completamento delle varie fasi delle aevità oggePo del presente ContraPo e la loro coerenza rispePo al 
cronoprogramma della Missione 4– Componente 1 – Inves>mento 3.2; d) a garan>re il costante 
aggiornamento delle informazioni e della documentazione trasmessi alla Stazione Appaltante ai fini delle 
verifiche sul rispePo delle prescrizioni, dei requisi> e delle condizionalità del PNRR. A tal fine, l’Affidatario 
dovrà informare tempes>vamente la Stazione Appaltante di ogni mutamento o circostanza sopravvenu> 
che incidano sul rispePo dei cita> requisi>, condizionalità e prescrizioni nonché procedere, senza ritardo, 
all’aggiornamento delle dichiarazioni e della documentazione eventualmente trasmesse alla Stazione 
Appaltante. Nello specifico, l’Affidatario è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante ogni mutamento 
della propria struPura organizza>va nonché ogni circostanza sopravvenuta che incidano sul contenuto delle 
dichiarazioni rese nel corso della procedura in merito all’iden>ficazione del >tolare effeevo nonché 
riguardo all’insussistenza di situazioni di confliPo di interessi e/o di incompa>bilità.  

Art. 6 
(CorrispeGvi e modalità di pagamento) 

1. Il corrispeevo per la Fornitura è complessivamente pari ad € 55.340,00 (euro cinquantacinquemila e 
trecentoquaranta/ 00), al nePo di I.V.A. e/o di altre imposte o contribu> di legge, come risultante dal 
Preven>vo Economico formulato dall’Affidatario (All. A).  
2. Tale corrispeevo dovrà intendersi comprensivo e remunera>vo di tuPe le prestazioni e obblighi previs> 
nel presente ContraPo e in ogni altro aPo afferente alla Fornitura .  
1. Il corrispeevo per la Fornitura svolta come risultante dal Preven>vo Economico formulato 
dall’Affidatario, sarà remunerato a seguito di presentazione di faPura da parte dell’aggiudicatario, entro 60 
giorni dal ricevimento della faPura stessa, verificata la regolarità contabile e della fornitura, previo controlli 
di competenza della stazione appaltante ( regolarità contribu>va cer>ficata mediante acquisizione da parte 
della stazione appaltante del D.U.R.C e adempimento all’obbligo dei versamen> scaturi> dopo l’avvenuta 
no>fica di una o più cartelle esaPoriali di pagamento a carico dell’operatore economico mediante 
consultazione del rela>vo servizio sul portale (acquis>inretepa.it). Le faPurazioni saranno così struPurate : 
il SAL 50% della fornitura entro 4 mesi dall’aggiudicazione; il SAL 30% entro 7 mesi dall’aggiudicazione e 
comunque a condizione che vi sia la copertura economica del fondo dell’inves>mento 3.2 della Missione 4 
– Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next GeneraEon EU. La stazione appaltante 
dovrà essere nelle condizioni di effePuare il Collaudo entro e non oltre il 30 giugno 2024, come da 
cronoprogramma;  
3. Prima della faPurazione l’Is>tuto provvederà a verificare la conformità delle prestazioni con le modalità 
previste dalla norma>va vigente;  
4. Il pagamento avverrà a seguito del ricevimento della faPura elePronica secondo quanto disposto dalla 
norma>va vigente in tema di “split payment”, usando il codice univoco di faPurazione elePronica 
MSUXCR1. La faPura dovrà contenere il riferimento al CIG-SIMOG: 99883642BA e al CUP: 
G44D23000870006  
5. Ove corredate dai dePagli richies>, l’Is>tuto provvederà al pagamento delle faPure sul conto corrente 
bancario intestato a 5G Tecnologie Innova>ve srl presso Intesa San Paolo, IBAN 
IT42P0306943260100000006250, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi 
dell’art. 3, commi 1 e 7, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, come indicato nel modulo di tracciabilità dei 
flussi finanziari allegato al presente ContraPo.  
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6. Nessun altro onere, direPo o indirePo, potrà essere addebitato all’Is>tuto per effePo dell’esecuzione del 
ContraPo. L’Affidatario non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta da parte 
dell’Affidatario qualora l’esecuzione del ContraPo dovesse avvenire per quan>tà inferiori rispePo a quelle 
s>mate.  
7. Il pagamento della faPura è subordinato:  
(i) alla verifica del rispePo degli obblighi di cui all’art. 4 del D.L. n. 124/2019, conver>to, con modificazioni, 
dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ove applicabile;  
(ii) alla verifica del D.U.R.C. dell’Affidatario e degli eventuali subappaltatori, in corso di validità, ai sensi 
dell’art. 119, comma 7, del Codice, in base ad accertamen> svol> in via ufficiosa dall’Is>tuto;  
(iii) alla verifica di regolarità dell’Affidatario ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/73, e rela>ve 
disposizioni di aPuazione;  
(iv) all’accertamento, da parte dell’Is>tuto, della prestazione effePuata, in termini di quan>tà e  
qualità, rispePo alle prescrizioni previste nei documen> contraPuali.  
8. Ai sensi e per gli effee del comma 3-bis dell’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e della 
Determinazione dell’A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/2008, si aPesta che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione 
dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a € 0,00 (euro zero/00), poiché traPasi di poiché 
traPasi di mere forniture senza installazione.  
9. Gli oneri aziendali dichiara> dell’Affidatario concernen> l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di provvedere all’aPuazione delle misure di sicurezza 
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie aevità sono pari a €  
[0] (euro [zero]).  

Art. 6-bis (Consegna) 
1. La Fornitura verrà eseguita, sulla base di specifiche richieste di consegna, presso la due sedi dell’Is>tuto: 
a) Scuola primaria “L.Capuana” sita in via ViPorio Veneto -Sant’Agata di Militello-  
b) Scuola secondari di primo grado “ G.A. Cesareo” sita in via Lucania – Sant’Agata di Militello-  
 
2. In par>colare, nelle richieste di consegna saranno specificate, di volta in volta le seguen> informazioni:  
▪ il des>natario della Fornitura;  
▪ il numero e la data di emissione della richiesta di consegna;  
▪ la descrizione del prodoPo;  
▪ la quantità richiesta;  
▪ il prezzo unitario del singolo prodoPo (IVA esclusa e IVA inclusa);  
▪ il valore complessivo dell’Ordine (prezzi unitari mol>plica> per quan>tà richieste) (IVA esclusa e IVA 
inclusa);  
▪ l’indicazione del luogo esaPo di consegna dei Prodoe ordina> e il rela>vo referente;.  
3. La consegna dovrà avvenire nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 fes>vi e pre- 
fes>vi esclusi e dovrà essere ul>mata nel rispePo del cronoprogramma inserito in piaPaforma Futura entro 
e non oltre il 30 giugno 2024;  
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4. L’avvenuta consegna dei prodoe deve avere riscontro nel Documento di Trasporto (a seguire, anche,  
«DDT»), la cui copia verrà affidata al personale dell’Is>tuto deputato a ricevere la merce. Il Documento di 
Trasporto dovrà obbligatoriamente indicare il des>natario, la data dell’avvenuta consegna, la quan>tà e la 
>pologia di materiale consegnato, i da> dell’Affidatario (ragione sociale, Par>ta IVA/Codice fiscale).  
5. Il Documento di Trasporto dovrà essere soPoscriPo dal personale incaricato dall’Affidatario di effePuare 
la consegna e dal personale dell’Is>tuto deputato alla ricezione della merce.  
6. La firma, posta sul suddePo Documento all’aPo del ricevimento della Fornitura, indica la mera consegna 
della stessa. Il Des>natario si riserva di accertare la quan>tà e la qualità dei prodoe in un successivo 
momento. Tale verifica deve comunque essere riconosciuta ad ogni effePo dall’Affidatario.  
7. Sarà facoltà dell’Is>tuto procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodoe 
consegna> dall’Affidatario, anche mediante terzi all’uopo incarica>. A tal fine, l’Affidatario acconsente sin 
d’ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a collaborare 
nel corso delle medesime.  
8. Al termine della consegna, verrà redaPo altresì un apposito verbale di consegna, soPoscriPo da un 
incaricato dell’Amministrazione e da un incaricato dell’Affidatario nel quale dovrà essere dato aPo della 
corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato nonché dovranno essere riporta>: la data 
dell’avvenuta consegna, gli estremi del DDT (Documento di trasporto) di consegna, il numero delle 
apparecchiature oggePo della Fornitura.  
 

Art. 6-ter 
(Resi per merci non conformi) 

1. Nel caso di difformità qualita>va (mancata corrispondenza, per marca, modello, formato, e/o >pologia, 
tra prodoe richies> e prodoe consegna>, prodoe vizia> o difePosi, non risponden> ai requisi> DNSH) e/o 
quan>ta>va in eccesso e in difePo tra i prodoe richies> e i prodoe consegna> dall’Affidatario, rilevata 
anche in un momento successivo rispePo alla soPoscrizione del DDT, l’Is>tuto invierà una contestazione 
scriPa, mediante PEC, all’Affidatario, aevando le pra>che di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.  
2. Nel caso in cui i prodoe resi/da res>tuire siano già sta> faPura>, l’Affidatario dovrà procedere 
all’emissione della nota di credito.  
3. L’Affidatario si impegna a sos>tuire, senza alcun addebito per l’Amministrazione richiedente, entro 5 
(cinque) giorni lavora>vi dalla ricezione della comunicazione di contestazione, i prodoe che presen>no 
difformità qualita>va, concordando con l’Is>tuto le modalità di ri>ro e di sos>tuzione, pena l’applicazione 
della penale di cui al successivo art. 10 e faPo salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.  
4. Anche ai fini dell’applicazione delle penali, la mancata sos>tuzione dei prodoe da parte dell’Affidatario  
sarà considerata mancata consegna.  
5. I prodoe non accePa> restano a disposizione dell’Affidatario a rischio e pericolo dell’Affidatario stesso,  
il quale dovrà ri>rarli a sue spese.  
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6. Il ri>ro dei prodoe non conformi dovrà avvenire entro 15 (quindici) giorni lavora>vi dalla comunicazione 
di contestazione. È a carico dell’Affidatario ogni danno rela>vo al deterioramento dei prodoe non ri>ra>. I 
prodoe non ri>ra> entro 15 giorni lavora>vi dalla suddePa comunicazione potranno essere invia> 
all’Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.  
7. L’Affidatario si impegna a integrare/ri>rare, senza alcun addebito per l’Is>tuto, entro 5 (cinque) giorni 
lavora>vi dalla data della ricezione della comunicazione di contestazione, le quan>tà di prodoe consegna> 
in difePo/eccesso, concordando con l’Amministrazione stessa le modalità di integrazione/ri>ro, pena 
l’applicazione della penale di cui al successivo art. 10.  
8. È a carico dell’Affidatario ogni danno rela>vo al deterioramento dei prodoe in eccesso non ri>ra>.  
9. I prodoe non ri>ra> entro 15 giorni lavora>vi dalla comunicazione di contestazione potranno essere  
invia> all’Affidatario addebitandogli ogni spesa sostenuta.  

Art. 7 
(Responsabilità dell’Affidatario) 

1. L’Affidatario dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tuPe le obbligazioni  
assunte con il presente ContraPo, in base ai principi di cui al codice civile e alle leggi applicabili.  
2. Le Par> si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contraPuali, 
comunicandosi reciprocamente e tempes>vamente ogni evento che possa ritardare, compromePere o 
ostacolare del tuPo le prestazioni di cui al presente ContraPo.  
3. L’Affidatario assume la responsabilità per danni diree e/o indiree, patrimoniali e non, subi> dall’Is>tuto 
e/o altri soggee terzi pubblici o priva> che trovino causa o occasione nelle prestazioni contraPuali, e/o 
nella mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte delle stesse.  
4. Sono a carico dell’Affidatario tuPe le misure, comprese le opere provvisionali, e tue gli adempimen> 
vol> a evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione della 
Fornitura .  
5. L’onere per il ripris>no di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determina> da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimen> è a totale carico dell’Affidatario, 
indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicura>va  
6. L’Is>tuto in presenza di inadempimen> dell’Affidatario o ricorrendo i presuppos> di cui all’art. 117, 
comma 5, del Codice, potrà traPenere, in tuPo o in parte, la garanzia di cui al presente ar>colo, previa 
contestazione dell’inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad 
opera dell’Is>tuto, l’Affidatario sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta 
dell’Is>tuto stesso. In caso di inoPemperanza, la reintegrazione sarà effePuata a valere sui ratei di prezzo 
da corrispondere all’Affidatario ai sensi dell’art. 117, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.  
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento della Fornitura ,  
secondo le modalità stabilite dal comma 8 dell’art. 117 del Codice.  
8. L’Affidatario assume la responsabilità civile e amministra>va della ges>one della Fornitura,  
e dovrà tenere indenne l’Is>tuto da qualsivoglia responsabilità verso i terzi in genere, gli uten> e le  
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Pubbliche Amministrazioni, che siano conseguen> a ritardi, manchevolezze, trascuratezze dell’Affidatario 
medesimo, o delle imprese o soggee da quest’ul>mo incarica>, nell’esecuzione degli obblighi assun> e in 
genere in ogni adempimento previsto dal presente ContraPo.  

Art. 8 
(Controlli in corso di esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni) 

1. Il RUP potrà effePuare verifiche e controlli circa l’esaPo adempimento delle prestazioni previste nel  
presente ContraPo.  

Art. 9 
(Modifica del Contra;o durante il periodo di efficacia) 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 60 del Codice, il presente ContraXo potrà essere modificato 
senza una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all’art. 120, comma 1, del Codice e nel rispeXo 
dei limiI previsI dal medesimo arIcolo.  
2. Il RUP effeXua gli accertamenI in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’arIcolo 120 del  
Codice.  
3. Le modifiche, nonché le varianI, del presente ContraXo saranno autorizzate dal RUP.  
4. Il ContraXo può parimen> essere modificato senza necessità di una nuova procedura, oltre a quanto 
previsto dal sopracitato comma 1 dell’art. 120, sempre che nonostante le modifiche, la struPura del 
ContraPo e l’operazione economica soPesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di 
soPo di entrambi i seguen> valori: a) le soglie fissate all'ar>colo 14 del Codice;  
b) il 10 per cento del valore iniziale del ContraPo; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato 
sulla base del valore complessivo del ContraPo al nePo delle successive modifiche.  
5. Sono sempre consen>te, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.  
6. La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struPura del ContraPo e 
l’operazione economica soPesa. In ogni caso, fae salvo quanto prescriPo ai preceden> pun> 1 e 4, una 
modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguen> condizioni: a) la modifica 
introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero 
consen>to di ammePere candida> diversi da quelli inizialmente seleziona> o di accePare un'offerta diversa 
da quella inizialmente accePata, oppure avrebbero aerato ulteriori partecipan> alla procedura di 
affidamento;  
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del ContraPo o a favore dell’Affidatario in modo non previsto 
nel ContraPo iniziale;  
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del ContraPo;  
d) un nuovo contraente sos>tuisce quello cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente affidato l'appalto in 
casi diversi da quelli previs> dal comma 1, lePera d) dell’art. 120 del Codice.  
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7. Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limi> derivan> dalle somme a disposizione del quadro 
economico e dalle previsioni di cui alle lePere a) b) e c) del precedente punto 6, le modifiche al progePo 
proposte dalla Stazione Appaltante ovvero dall’appaltatore con le quali, nel rispePo della funzionalità 
dell'opera: a) si assicurino risparmi, rispePo alle previsioni iniziali, da u>lizzare in compensazione per far 
fronte alle variazioni in aumento dei cos> delle lavorazioni;  
b) si realizzino soluzioni equivalen> o migliora>ve in termini economici, tecnici o di tempi di ul>mazione  
dell’opera.  
8. Il ContraPo è sempre modificabile ai sensi dell’art. 9 del Codice.  
9. Le variazioni sono valutate ai prezzi di ContraPo, ma se comportano prestazioni non previste dal 
ContraPo e per le quali non risulta fissato il prezzo contraPuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. 
I nuovi prezzi sono valuta>: a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel ContraPo;  
b) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effePuate 
avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell’offerta, aPraverso un contraddiPorio tra il RUP e 
l’Esecutore, e successiva approvazione da parte del RUP.  
10. Ove da tali calcoli risul>no maggiori spese rispePo alle somme previste nel quadro economico, i prezzi 
sono approva> dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.  
11. Se l’Esecutore non accePa i nuovi prezzi così determina> e approva>, l’Is>tuto può ingiungergli 
l’esecuzione delle prestazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di dee prezzi, comunque 
ammessi nella contabilità; ove l’Esecutore non iscriva riserva negli ae contabili, i prezzi si intendono 
defini>vamente accePa>.  
12. Ai sensi dell’art. 5 dell’Allegato II.14 del Codice, l’Is>tuto comunica all'A.N.AC. le modificazioni al 
ContraPo di cui all’ar>colo 120, commi 1, lePera b), e 3, del Codice, entro trenta giorni dal loro 
perfezionamento. L'Autorità pubblica sulla sezione del sito Amministrazione trasparente l'elenco delle 
modificazioni contraPuali comunicate, indicando la prestazione, la Stazione Appaltante, l'Affidatario, il 
progeesta, il valore della modifica.  
 

Art. 10 
(Penali) 

1. FaPa salva la responsabilità dell’Affidatario da inadempimento e il risarcimento del maggior danno ai 
sensi dell’art. 1382 c.c., l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere all’Is>tuto le seguen> penali:  

§ in caso di mancato invio della documentazione a comprova indicata all’art. 4, commi 5, 6 e 7, del 
presente Contratto, verrà applicata una penale pari € [50] (euro [cinquanta/00) per ogni giorno di 
ritardo nella trasmissione della documentazione richiesta. Anche in caso di applicazione della 
penale, resta fermo l’obbligo di adempiere all’invio della documentazione richiesta;  

§ in caso di mancato adempimento all’obbligazione di cui all’art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021, di 
assicurare una quota pari al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la 
realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile, verrà 
applicata una penale pari € 1.000,00 (euro mille/00); 
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§ in caso di mancato adempimento all’obbligazione di cui all’art. 47, comma 3-bis, del D.L. n. 77/2021, 

di consegnare all’Istituto, entro il termine di sei mesi dalla stipula, la certificazione e la relazione di 
cui al precedente art. 4, comma 7, verrà applicata una penale pari € 1.000,00 (euro mille/00)  

§ € [30] (euro trenta/00), per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, nella trasmissione 
della certificazione eventualmente richiesta dalla Stazione Appaltante in fase di verifica circa il 
rispetto dei requisiti dei DNSH;  

§ € [50] (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, nel caso in cui, per fatto imputabile 
all’Affidatario, non vengano rispettate le scadenze previste nel presente Contratto, oppure vengano 
disattese ulteriori condizionalità relative alle milestones e ai targets della Missione 4: Istruzione e 
Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università, Investimento 3.2: Scuola 4.0 del PNRR;  

 
2. € 30 (euro trenta /00), nel caso di ritardo nella sostituzione di prodotti non conformi 

qualitativamente rispetto al termine previsto dal presente Contratto  
3. Secondo i principi generali, le penali saranno applicate solo nel caso in cui il ritardo o 

l’inadempimento siano imputabili all’Affidatario.  
4. L’Affidatario prende atto e accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.  
5. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 14, alla risoluzione del Contratto nel 

caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo 
superiore al 10% dell’importo contrattuale.  

6. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta dell’Istituto verso 
l’Affidatario, alla quale l’Affidatario medesimo potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla 
ricezione.  

7. L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua 
insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva prestata ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 
36/2023, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con 
quanto dovuto all’Affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.  

8. A tal fine, l’Affidatario autorizza sin d’ora l’Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad 
esso dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di penale.  

9. L’applicazione delle penali da ritardo non esonera in alcun caso l’Affidatario dall’adempimento 
dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa.  

 
Art. 11 

(Divieto di cessione del Contra;o) 
1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, a pena di nullità, faPo salvo quanto  
previsto dall’ar>colo 120, comma 1, lePera d), del medesimo Codice, il ContraPo non può essere  
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ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni oggePo del ContraPo di  
appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contrae ad alta intensità di manodopera.  

Art. 12 
(Recesso) 

1. Ai sensi dell’art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli ar>coli 88, comma 4-ter 
e 92, comma 4, del codice delle leggi an>mafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. del 6 sePembre 
2011, n. 159, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contraPo in qualunque momento previo il 
pagamento delle prestazioni eseguite. Anche in deroga a quanto previsto dall’art. 123, comma 1, del 
Codice, l’Affidatario non potrà pretendere dall’Is>tuto compensi ulteriori rispePo a quelli di cui al 
precedente periodo. 2. L’Is>tuto potrà recedere dal ContraPo dandone comunicazione all’Affidatario 
mediante PEC, con preavviso di almeno 20 (ven>) giorni solari rispePo agli effee del recesso, decorsi i quali 
l’Is>tuto prenderà in consegna la Fornitura e ne verificherà la regolarità.                                                                                                             
Art. 13(Risoluzione del Contra;o)                                                                                                                                  
1. Il ContraPo potrà essere soPoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 1, del Codice 
e sarà in ogni caso soPoposto a risoluzione nelle ipotesi previste dall’art. 122, comma 2, del codice.2. In 
tue i casi di risoluzione del ContraPo, imputabili all’Affidatario, l’Is>tuto procederà a incamerare la 
cauzione prestata da quest’ul>mo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile l’escussione 
della cauzione, l’Is>tuto applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione 
predePa. Resta salvo il diriPo al risarcimento dei danni eventualmente subi> dall’Is>tuto. 3. Nei casi di 
risoluzione del ContraPo dichiarata dalla Stazione Appaltante, l’Affidatario deve provvedere a versare una 
penale di importo pari alla cauzione nel caso in cui non fosse possibile per la Stazione appaltante 
l’escussione della stessa nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Is>tuto; in caso di mancato rispePo 
del termine assegnato, l’Is>tuto provvederà d’ufficio, addebitando all’Affidatario i rela>vi oneri e le rela>ve 
spese. 4. In caso di risoluzione del ContraPo l’Affidatario ha diriPo soltanto al pagamento delle prestazioni 
rela>ve alle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiun>vi derivan> dallo scioglimento 
del ContraPo.  
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Art. 14 

(Clausole risolu*ve espresse) 
1. Il presente ContraPo si risolverà immediatamente di diriPo, nelle forme e secondo le modalità previste  
dall’art. 1456 c.c., nei seguen> casi: 

a) cessazione dell’attività di impresa in capo all’Affidatario;  
b) mancata tempes>va comunicazione, da parte dell’Affidatario verso l’Is>tuto, di even> che possano 

comportare in astraPo, o compor>no in concreto, una o più delle seguen> conseguenze: (i) perdita 
della capacità generale a contraPare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 94 e 95 del 
Codice e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale; (ii) perdita del requisito 
dell’iscrizione alla Camera di Commercio, industria, ar>gianato e agricoltura per aevità coeren> 
con quelle oggePo della Fornitura ; (iii) perdita di una o più delle autorizzazioni, licenze e 
cer>ficazioni, comunque denominate, per l’espletamento di tuPe le aevità che compongono la 
Fornitura ;  

c)  violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro;  
d)  violazione dell’obbligo di segretezza su tue i da>, le informazioni e le no>zie comunque acquisite 

dall’Affidatario nel corso o in occasione dell’esecuzione contraPuale;  
e) sussistenza di una delle cause interdieve, ai sensi del D.Lgs. 159/2011;  
f) violazione degli obblighi di condoPa derivan> dal «Codice di comportamento dei dipendenE 

pubblici», di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;  
g) cessione parziale o totale del ContraPo da parte dell’Affidatario;  
h) affidamento di prestazioni in subappalto non preven>vamente autorizzato dall’Is>tuto;  
i) applicazione di penali, da parte dell’Amministrazione, per ammontare superiore al 10% 

dell'importo contraPuale, IVA esclusa, nel corso della durata del ContraPo;  
j) mancata consegna delle forniture [mancato espletamento del servizio] tale da compromePere il 

rispePo delle milestone e dei target del PNRR;  
k) violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli arP. 14 del presente 

ContraPo;  
l) mancato possesso, in corso di esecuzione, della cer>ficazione richiesta per il rispePo dei principi 

DNSH per un numero di giorni superiore a 30 (trenta) dallo svolgimento delle verifiche da parte 
della Stazione Appaltante.  

2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, l’Is>tuto comunicherà all’Affidatario la  
propria volontà di avvalersi della risoluzione, ai sensi e per gli effee dell’art. 1456 c.c.  
3. In tue i casi di risoluzione del presente ContraPo, imputabili all’Affidatario, l’Is>tuto procederà a 
incamerare la cauzione prestata da quest’ul>mo ai sensi dell’art. 117 del Codice. Ove non fosse possibile 
l’escussione della cauzione, l’Is>tuto applicherà, in danno dell’Affidatario, una penale di importo pari alla 
cauzione predePa. Resta salvo il diriPo al risarcimento dei danni eventualmente subi> dall’Is>tuto.  
4. Nel caso di risoluzione, l’Affidatario ha diriPo soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente  
eseguite, decurtato degli oneri aggiun>vi derivan> dallo scioglimento del ContraPo.  

Art. 15 
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari) 
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1. L’Affidatario si impegna alla strePa osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previs> 
dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normaEva anEmafia») e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 («Misure urgenE in materia di 
sicurezza»), conver>to con modificazioni dalla L. n. 217 del 17 dicembre 2010.  
2. In par>colare, l’Affidatario si obbliga: a) a u>lizzare, ai fini dei pagamen> intervenu> nell’ambito del 
presente Appalto il conto corrente indicato all’art. 6;  
b) a registrare tue i movimen> finanziari rela>vi al presente affidamento sul conto corrente dedicato sopra 
menzionato;  
c) a u>lizzare, ai fini dei movimen> finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, 
ovvero altri strumen> di pagamento idonei a consen>re la piena tracciabilità delle operazioni;  
d) a u>lizzare i suddee con> corren> dedica> anche per i pagamen> des>na> a dipenden>, consulen> e 
fornitori di beni e servizi rientran> tra le spese generali, nonché per quelli des>na> alla provvista di 
immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva 
alla realizzazione degli interven> di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010;  
e) a inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento rela>ve al presente 
Appalto, il codice iden>fica>vo di Gara (CIG) e il Codice Unico ProgePo (CUP) rela>vi al presente 
affidamento;  
f) a comunicare all’Is>tuto ogni modifica rela>va ai da> trasmessi ineren> al conto corrente dedicato e/o le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sePe) 
giorni dal verificarsi della suddePa modifica. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elemen> 
informa>vi comporta, a carico del soggePo inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministra>va 
pecuniaria da 500 a 3.000 euro (art. 6, comma 4, della L. n. 136/10);  
g) a osservare tuPe le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di caraPere 
innova>vo, modifica>vo, integra>vo o aPua>vo della legge n. 136/10, e ad acconsen>re alle modifiche 
contraPuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di 
adeguamento.  
 
3. FaPo salvo quanto disposto dal comma precedente, il ContraPo è soPoposto alla condizione risolu>va in 
tue i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane  
S.p.a. o anche senza strumen> diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garan>re la piena 
tracciabilità delle operazioni per il corrispeevo dovuto in dipendenza del presente ContraPo.  
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme 
provenien> dai con> corren> dedica> di cui sopra, ques> ul>mi potranno essere successivamente 
reintegra> mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumen> di pagamento idonei a 
consen>re la piena tracciabilità delle operazioni.  
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5. Nel caso di cessione dei credi> derivan> dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 120, comma 12, del 
Codice, nel rela>vo ContraPo dovranno essere previs> a carico del cessionario i seguen> obblighi:  
 
a) indicare il CIG e il CUP della procedura ed an>cipare i pagamen> all’Affidatario mediante bonifico 
bancario o postale sul conto corrente dedicato;  
b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimen> finanziari rela>vi ai credi> cedu>, u>lizzando 
un conto corrente dedicato.  
 
 

Art. 16 
(Lavoro e sicurezza) 

1. L’Affidatario dichiara e garan>sce che osserva e osserverà per l’intera durata della Fornitura , tuPe le 
prescrizioni norma>ve e contraPuali in materia di retribuzione, contribu> assicura>vi e previdenziali, 
assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimen>, prestazioni e obbligazioni ineren> al rapporto di 
lavoro del proprio personale, secondo la norma>va e i contrae di categoria in vigore, sia nazionali che di 
zona, s>pula> tra le par> sociali compara>vamente più rappresenta>ve, e successive modifiche e 
integrazioni.  
2. L’Affidatario dichiara e garan>sce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella ges>one a proprio 
rischio delle prestazioni oggePo del presente ContraPo, si aPerrà a tuPe le prescrizioni vigen> in materia di 
sicurezza del lavoro, con par>colare riferimento agli obblighi pos> a suo carico ai sensi e per gli effee del 
D.Lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche o integrazioni.  
3. In caso di inadempienza contribu>va risultante dal documento unico di regolarità contribu>va rela>vo al 
personale dipendente dell’Affidatario, impiegato nell’esecuzione del ContraPo, l’Is>tuto traeene dal 
cer>ficato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento direPo 
agli en> previdenziali e assicura>vi, compresa, nei lavori, la cassa edile.  
4. In ogni caso, sull’importo nePo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% 
(zerovirgolacinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione 
finale, dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante del cer>ficato di collaudo, previo rilascio del 
documento unico di regolarità contribu>va.  
 

Art. 17 
(Responsabili delle Par* e comunicazioni rela*ve al Contra;o) 

1. Quali soggee Responsabili dell’esecuzione del ContraPo sono individua>: ▪ il DoP.ssa Angela Marciante, 
in forza presso l’Is>tuto in qualità di RUP;  

§ il DoP. Ivana Scelsi, in qualità di Referente Unico per l’Affidatario.  
2. Qualsiasi comunicazione rela>va al ContraPo sarà effePuata per iscriPo e consegnata a mano, o spedita 
a mezzo lePera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguen> indirizzi:  
 
per l’Affidatario  
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DoP.Ivana Scelsi  
Via C.da Mandrazze snc Cellulare: 0656558714 e-mail amministrazione@5gtecnologiesrl.it PEC 
5gtecnologiesrl@pec.it  
per la Stazione Appaltante  
Via Lucania Sant’Agata di Militello  
e-mail  
PEO meic87900r@istruzione.it PEC meic87900r@pec.istruzione.it  
Le comunicazioni di caraPere ufficiale potranno essere effePuate solo a mano, o mediante raccomandata 
A.R. o aPraverso PEC. Le comunicazioni spedite a mezzo di raccomandata A.R. avranno effePo dal loro 
ricevimento; quelle mediante PEC al momento della loro ricezione, aPestata dagli strumen> elePronici.  
3. Sarà facoltà di ciascuna Parte modificare in qualunque momento i Responsabili e i recapi> di cui sopra,  
mediante comunicazione effePuata all’altra Parte.  

Art. 18 
(Spese) 

1. Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario le spese per la s>pulazione del presente ContraPo e ogni 
rela>vo onere fiscale correlato, ivi comprese le spese di bollo e di copie ed escluse soltanto le tasse e 
imposte, a carico dell’Is>tuto nelle percentuali di legge.  

Art. 19 
(Foro competente) 

1. Per qualunque controversia inerente alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente 
ContraPo, sarà esclusivamente competente il Foro di Pae, con esclusione di qualunque altro Foro 
eventualmente concorrente.  

Art. 20 
(Tra;amento dei da* personali e riservatezza delle informazioni) 

1. Titolare del traPamento dei da> personali è l’Is>tuto Comprensivo Cesareo nella persona del legale 
rappresentante DoP. Angela Marciante .  
2. Con la soPoscrizione del presente ContraPo, l’Affidatario è nominato quale «Responsabile del 
traYamento» ai sensi e per gli effee del paragrafo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito, anche 
«GDPR») sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al traPamento dei da> personali, nonché alla 
libera circolazione di tali da>, per tuPa la durata del ContraPo. A tal fine il Responsabile è autorizzato a 
traPare i da> personali necessari per l’esecuzione delle aevità oggePo del ContraPo e si impegna ad 
effePuare, per conto del Titolare, le sole operazioni di traPamento necessarie per fornire la Fornitura 
oggePo del presente ContraPo, nei limi> delle finalità ivi specificate.  

3. Le Par>, soPoscrivendo il presente ContraPo, acconsentono al traPamento dei rispeevi da> personali 
necessari all’esecuzione dello stesso, obbligandosi reciprocamente all’osservanza e alla correPa aPuazione 
della norma>va applicabile – sia europea che nazionale – in materia di protezione dei da> personali, di cui 
al GDPR e al D.Lgs. n. 196/2003, come riformato dal D.Lgs. n. 101/2018 e, da ul>mo, dal  
D.L. n. 139/2021, conver>to, con modificazioni, dalla L. n. 205/2021, (di seguito, anche «Codice della 
Privacy»), nonché dei provvedimen> emana> dalle competen> Autorità italiane ed europee.  
4. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Responsabile si impegna a traPare i da> conformemente alle 
istruzioni impar>te dal Titolare, impegnandosi a far osservare le stesse anche alle persone da ques> 
autorizzate a effePuare il traPamento dei da> personali oggePo del presente ContraPo.  
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5. Il Responsabile si impegna altresì a garan>re la riservatezza dei da> personali traPa> nell’ambito del 
presente ContraPo e ad adoPare poli>che interne e aPuare misure che soddisfino i principi della 
protezione dei da> personali fin dalla progePazione di tali misure («privacy by design»), nonché adoPare 
misure tecniche e organizza>ve adeguate a garan>re che i da> personali siano traPa> in ossequio al 
principio di necessità, ovvero che siano traPa> solamente per le finalità previste e per il periodo 
strePamente necessario al raggiungimento delle stesse («privacy by default»).  

6. Il Responsabile del traPamento può ricorrere a un altro responsabile del traPamento per ges>re aevità 
di traPamento specifiche, previa autorizzazione scriPa del >tolare del traPamento.  

7. Il Responsabile non può trasferire i da> personali verso un paese terzo o un’organizzazione 
internazionale salvo che non abbia preven>vamente oPenuto l’autorizzazione scriPa da parte del Titolare.  
 

Art. 21 
(Varie) 

1. Il presente ContraPo è regolato dalla legge italiana.  

2. Il presente ContraPo e i suoi allega> cos>tuiscono l’integrale manifestazione di volontà negoziale delle 
Par>. L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del presente ContraPo sarà confinata alla sola 
clausola invalida o inefficace e non comporterà l’invalidità o l’inefficacia del ContraPo nella sua interezza.  
3. Eventuali omissioni o ritardi delle Par> nel pretendere l’adempimento di una prestazione cui abbiano  
diriPo non cos>tuiranno rinuncia al diriPo a conseguire la prestazione stessa.  
4. Ogni modifica successiva del ContraPo dovrà essere stabilita per iscriPo.  

5. Per tuPo quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni norma>ve in tema di appal> 
pubblici, alle previsioni del codice civile e alla norma>va comunque applicabile in materia.  

6. Le eventuali modifiche alla norma>va in sede di esecuzione dei contrae pubblici, aven> caraPere 
sopravvenuto rispePo alla s>pula del presente ContraPo, non modificheranno la disciplina contraPuale qui 
contenuta, salvi i casi di espressa retroaevità di tali nuove sopravvenienze.  
 
LePo, confermato e soPoscriPo. Roma, lì 05/09/2023  
L’AFFIDATARIO                                                                                                                                                LA STAZIONE APPALTANTE  
 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi e per gli effee degli art. 1341 e 1342 del codice civile, l’Affidatario dichiara di avere preso visione e 
di accePare espressamente le disposizioni contenute nei seguen> ar>coli del ContraPo: Art. 1 (Valore 
giuridico delle premesse e degli allegaE), Art. 2 (OggeYo del contraYo), Art. 3 (Durata del ContraYo), Art. 4 
(Modalità di esecuzione dell’Affidamento); Art. 5 (Osservanza dei requisiE e delle condizionalità PNRR), Art. 
6 (CorrispePvi e modalità di pagamento), Art. 7 (Responsabilità dell’Affidatario), Art. 8 (Controlli in corso di 
esecuzione e verifica di conformità delle prestazioni), Art. 9 (Modifica del ContraYo durante il periodo di 
efficacia), Art. 10 (Penali), Art. 11 (Divieto di cessione del ContraYo), Art. 12 (Recesso), Art. 13 (Risoluzione 
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del ContraYo), Art. 14 (Clausole risoluEve espresse), Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari), 
Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Responsabili delle ParE e comunicazioni relaEve al ContraYo), Art. 18 
(Spese), Art. 19 (Foro competente), Art. 20 (TraYamento dei daE personali e riservatezza delle informazioni), 
Art. 21 (Varie).  
Roma, lì 05/09/2023  

L’AFFIDATARIO 
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